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REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI
 Proyek / Bagpro : Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 No. Paket Kontrak : XXV
 Nama Paket : Peningkatan Jalan Onemai-Tanowali
 Prop. / Kab. : Sulawesi Tenggara/Wakatobi
 Jumlah Harga
 No. Divisi Uraian Pekerjaan
 (Rupiah)
 1 Umum 133.675.000,00
 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 25.938.193,30
 5 Pekerasan Berbutir 222.993.678,18
 6 Perkerasan Aspal 336.810.052,18
 (A) Real Cost 803.975.385
 (B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A) 80.397.538
 (C) Total Cost = (A) + (B) 884.372.923
 (D) Nilai Penawaran 884.300.000
 Wangi-Wangi, ............................2013
 Dibuat Oleh :
 PT./CV./Fa........................................
 TTD
 .......................................
 Direktur/Direktris
 KOP PERUSAHAAN
 Terbilang :
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Proyek / Bagpro : Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 No. Paket Kontrak : XXV
 Nama Paket : Peningkatan Jalan Onemai-Tanowali
 Prop. / Kab. : Sulawesi Tenggara/Wakatobi Panjang Rencana = 700 m
 No. Mata Perkiraan Harga Jumlah
 Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga
 (Rupiah) (Rupiah)
 a b c d e f = (d x e)
 DIVISI 1. UMUM
 1.2 Mobilisasi LS 1,00 133.675.000,00 133.675.000,00
 Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 133.675.000,00
 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
 3.2 (1) Timbunan Tanah M3
 436,81 193.581,79 84.558.460,91
 Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 84.558.460,91
 DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
 Skh.1.5.1 Perkerasan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Batu Kapur M3
 98,00 264.675,44 25.938.193,30
 Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 25.938.193,30
 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
 6.6.1 Lapis Pondasi Macadam M2
 2.800,00 79.640,60 222.993.678,18
 Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 222.993.678,18
 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
 'Skh. 2.6.8.2 Lapis Tipis Asbuton Butir T 50/20 (di atas lapis pondasi) M2
 2.800,00 120.289,30 336.810.052,18
 Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 336.810.052,18
 KOP PERUSAHAAN
 DAFTAR PERKIRAAN KUANTITAS DAN HARGA
 Uraian Satuan
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
 % TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 16,6268 %
 Lembar 1.2-1
 HARGA JUMLAH
 No. U R A I A N SATUAN VOL. SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 A. SEWA TANAH M2 5.000 1.000 5.000.000
 B. ADMINISTRASI
 1 Laporan Progress Fisik Ls 1 5.000.000 5.000.000
 2 Dokumentasi Ls 1 1.000.000 1.000.000
 3 Shop Drawing & As Built Drawing Ls 1 5.000.000 5.000.000
 4 Backup Data Quantity & Quality Ls 1 10.000.000 10.000.000
 C. FASILITAS KONTRAKTOR
 1 Papan Proyek Unit 1 350.000 350.000
 2 Sewa Mess Karyawan Unit 1 7.500.000 7.500.000
 3 Sewa Kantor Direksi Unit 1 5.000.000 5.000.000
 D. FASILITAS LABORATORIUM
 1 Ruang Laboratorium di Basecamp M2 30 250.000 7.500.000
 2 PENGUJIAN MATERIAL TANAH DAN AGREGAT (Sewa)
 Compaction Test Set 1 1.500.000 1.500.000
 CBR Test Set 1 2.000.000 2.000.000
 Specific Gravity Set 1 500.000 500.000
 Atterberg Limits Set 1 500.000 500.000
 Grain Size Analysis Set 1 1.250.000 1.250.000
 Field Density Test by Sand Cone Methode Set 1 650.000 650.000
 Moisture Content Set 1 600.000 600.000
 Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine Set 1 500.000 500.000
 5 Pendukung (Teknisi Laboratorium) Bln 2 2.000.000 4.000.000
 6 Operasional Bln 2 2.000.000 4.000.000
 D. DEMOBILISASI LS 1 16.575.000 16.575.000
 Total Biaya Mobilisasi 133.675.000
 Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba
 serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.
 ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI
 Lembar 1.2-2
 KODE HARGA JUMLAH
 No. JENIS ALAT ALAT SATUAN VOL. SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 B. PERALATAN
 1 ASPHALT SPRAYER E03 Unit 1,00 2.750.000,00 2.750.000,00
 2 COMPRESSOR 4000-6500 L\M E05 Unit 1,00 2.750.000,00 2.750.000,00
 3 DUMP TRUCK 3.5 TON E08 Unit 3,00 2.850.000,00 8.550.000,00
 4 MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1,00 2.850.000,00 2.850.000,00
 5 WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
 6 THREE WHEEL ROLLER 6-8 T E16 Unit 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
 7 TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 Unit 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
 8 VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 Unit 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00
 9 STONE CRUSHER E21 Unit 1,00 17.500.000,00 17.500.000,00
 10 WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1,00 2.850.000,00 2.850.000,00
 Total untuk Item B pada Lembar 1 55.250.000
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HARGA
 No. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN KETERANGAN
 ( Rp.)
 1 Pasir (M01) M3 160.000,00
 2 Batu Gunung (M02) M3 170.000,00
 3 F i l l e r (M03) Kg 1.700,00
 4 Bahan Tanah Timbunan (Quarry) (M04) M3 100.000,00
 5 Agregat Kasar (Didatangkan) (M05) M3 1.050.000,00
 6 Agregat Halus (Didatangkan) (M06) M3 1.050.000,00
 7 Agregat Kasar (Lokal) (M05) M3 1.050.000,00
 8 Agregat Halus (Lokal) (M06) M3 1.050.000,00
 9 Aspal Cair (M07) KG 13.730,00
 10 Semen (PC) (M08) Zak 87.500,00
 11 Semen (PC) (M09) Kg 1.750,00
 12 Besi Beton U24 (M10) Kg 14.000,00
 13 Kawat Beton (M11) Kg 34.178,00
 14 P a k u (M12) Kg 25.000,00
 15 Kayu Perancah (M13) M3 2.200.000,00
 16 B e n s i n (M14) LITER 8.000,00
 17 S o l a r (M15) LITER 7.000,00
 18 Solar Industri (M16) LITER 14.000,00
 19 Minyak Tanah (M17) LITER 7.000,00
 20 Minyak Tanah (Industri) (M18) LITER 14.000,00
 21 Minyak Pelumas / Olie (M19) LITER 44.853,00
 22 Bunker Oil (M20) Liter 44.853,00
 23 Granural Asphalt T 50/20 (M21) Ton 1.800.000,00
 24 Asbuton Ready Mix (M22) Ton 1.850.000,00
 25 Batu Belah 5/7 (Lokal) (M23) M3 276.000,00
 26 Agregat Kasar (Lokal) (M24) M3 409.363,04 27 Agregat Halus (Lokal) (M25) M3 409.363,04
 DAFTAR
 HARGA DASAR SATUAN BAHAN
 KOP PERUSAHAAN
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HARGA
 No. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN KETERANGAN
 ( Rp.)
 1. Pekerja (L01) Jam 8.571,43 60.000 /Hari
 2. Tukang (L02) Jam 13.571,43 95.000 /Hari
 3. M a n d o r (L03) Jam 17.142,86 120.000 /Hari
 4. Operator (L04) Jam 12.857,14 90.000 /Hari
 5. Pembantu Operator (L05) Jam 10.714,29 75.000 /Hari
 6. Sopir / Driver (L06) Jam 12.857,14 90.000 /Hari
 7. Pembantu Sopir / Driver (L07) Jam 10.714,29 75.000 /Hari
 8. Mekanik (L08) Jam 15.714,29 110.000 /Hari
 9. Pembantu Mekanik (L09) Jam 12.857,14 90.000 /Hari
 10. Kepala Tukang (L10) Jam 17.142,86 120.000 /Hari
 HARGA DASAR SATUAN UPAH
 KOP PERUSAHAAN
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ITEM PEMBAYARAN : AGREGAT KASAR & HALUS
 JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN AGREGAT KASAR & HALUS
 SATUAN PEMBAYARAN : M3 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
 No. U R A I A N KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
 I ASUMSI
 1 Bahan dasar (Batu dan Pasir) diterima di lokasi Alat
 Pemecah Batu (di Base Camp)
 2 Kegiatan dilakukan di dalam lokasi Base Camp
 3 Hasil produksi Alat Pemecah Batu : - Agregat Halus H 25,00 %
 - Agregat Kasar K 75,00 %
 4 Berat Isi Bahan : - Batu Belah D1 1,20 Ton/M3 Berongga
 - Pasir D2 1,40 Ton/M3 Berongga
 - Batu Pecah D3 1,35 Ton/M3 Berongga
 5 Harga Satuan Bahan Dasar : - Batu Belah 5/7 Rp1 276.000,00 Rp./M3
 - Pasir Rp2 160.000,00 Rp./M3
 6 Biaya Operasi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Rp3 418.743,11 Rp./Jam
 - Wheel Loader Rp4 463.957,95 Rp./Jam
 7 Kapasitas Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Cp1 15,00 Ton/Jam
 - Wheel Loader Cp2 1,50 M3 Kap. Bucket
 8 Faktor Efisiensi Alat : - Pemecah Batu (Stone Crusher) Fa1 0,70 -
 - Wheel Loader Fa2 0,83 -
 9 Faktor Kehilangan Material Fh 1,10 -
 10 Agregat Halus masih perlu dicampur dengan pasir
 II METHODE PELAKSANAAN
 1 Wheel Loader mengangkut batu/gravel dari tumpukan
 dan menuangkannya ke Alat Pemecah Batu.
 2 Batu/gravel dipecah dengan Alat Pemecah Batu
 (Stone Crusher) sehingga menghasilkan Agregat Batu
 Pecah Kasar dan Halus.
 3 Agregat Halus dicampur dengan pasir menggunakan Loader
 III PERHITUNGAN
 III.1. HARGA SATUAN AGREGAT PRODUKSI ST. CRUSHER
 1.a. Kerja Stone Crusher memecah gravel :
 - Waktu kerja Stone Crusher Tst 1,00 Jam
 - Produksi Stone Crusher 1 jam = (Fa1 x Cp1) : D3 Qb 7,78 M3/Jam Batu pecah
 - Kebutuhan batu/gravel 1 jam = (Fa1 x Cp1) : D1 Qg 8,75 M3/Jam
 1.b. Kerja Wheel Loader melayani Stone Crusher :
 - Kap. Angkut / rit = (Fa2 x Cp2) Ka 1,25 M3
 - Waktu Siklus (Muat, Tuang, Tunggu, dll) Ts 2,00 menit
 - Waktu kerja W.Loader memasok gravel
 = {(Qg : Ka) x Ts} : 60 menit Tw 0,23 Jam
 1.c. Biaya Produksi Batu Pecah / M3
 = {(Tst x Rp3) + (Tw x Rp4)} : Qb Bp 67.813,04 Rp./M3
 1.d. Harga Satuan Batu Pecah Produksi St.Crusher / M3
 = {(Qg : Qb) x Fh x Rp1} + Bp HSb 409.363,04 Rp./M3
 III.2. HARGA SATUAN AGREGAT PECAH MESIN
 Agregat Kasar Produksi Stone Crusher =75% K 75,00 %
 Harga Satuan Agregat Kasar / M3 =
 (K x HSb) / K HSAk 409.363,04 Rupiah Di Luar PPN
 HARGA SATUAN AGREGAT PECAH MESIN
 III.3.
 Agregat Halus Produksi Stone Crusher =
 3.a. Harga Agregat Halus Prod. Stone Crsh.= 25% H 25,00 %
 Harga Agregat Halus Prod. Stone Crsh.= (H x HSb) / H Hs1 409.363,04 Rupiah per 1 M3

Page 7
                        

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (1) Analisa EI-322
 JENIS PEKERJAAN : Timbunan Tanah
 SATUAN PEMBAYARAN : M3
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 I. ASUMSI
 1 Pekerjaan dilakukan secara mekanis
 2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
 3 Kondisi Jalan : baik
 4 Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
 5 Faktor pengembangan bahan Fk 1,20 -
 6 Tebal hamparan padat t 0,16 M
 7 Berat volume bahan (lepas) D 1,25 Ton/M3
 II. URUTAN KERJA
 1 Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck
 2 Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak
 quari ke lapangan L 3,00 Km
 3 Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader
 4 Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck
 (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan
 dengan menggunakan Tandem Roller
 5 Selama pemadatan sekelompok pekerja akan
 merapikan tepi hamparan dan level permukaan
 dengan menggunakan alat bantu
 III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
 1. BAHAN
 1.a. Bahan pilihan = 1 x Fk (M09) 1,20 M3
 2. ALAT
 2.a. WHEEL LOADER (E15)
 Kapasitas Bucket V 1,50 M3
 Faktor Bucket Fb 0,90 -
 Faktor Efisiensi Alat Fa 0,83 -
 Waktu sklus Ts1
 - Muat T1 1,00 menit
 Ts1 1,00 menit
 Kapasitas Produksi / Jam = V x Fb x Fa x 60 Q1 56,03 M3
 Fk x Ts1
 Koefisienalat / M3 = 1 / Q1 = 1 : Q1 (E15) 0,0178 Jam
 2.b. DUMP TRUCK (E08)
 Kapasitas bak V 4,00 M3
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kecepatan rata-rata bermuatan v1 40,00 Km / Jam
 Kecepatan rata-rata kosong v2 60,00 Km / Jam
 Waktusiklus : Ts2
 - Waktu muat = = (V x 60)/(D x Fk x Q1) T1 2,86 menit
 - Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 T2 4,50 menit
 - Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 T3 3,00 menit
 - Lain-lain T4 2,00 menit
 Ts2 12,36 menit
 Kapasitas Produksi / Jam = V x Fa x 60 Q2 10,75 M3
 D x Fk x Ts2
 Koefisien Alat / m3 = 1 : Q2 (E08) 0,0930 Jam
 Berlanjut ke halaman berikut
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (1) Analisa EI-322
 JENIS PEKERJAAN : Timbunan Tanah
 SATUAN PEMBAYARAN : M3
 Lanjutan
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 2.c. MOTOR GRADER (E13)
 Panjang hamparan Lh 50,00 m
 Lebar Efektif kerja Blade b 1,20 m
 Lebar overlap bo 0,30 m Panduan
 Faktor Efisiensi Alat Fa 0,80 -
 Kecepatan rata-rata alat v 4,00 Km / Jam
 Jumlah lintasan n 4,00 lintasan
 Jumlah lajur lintasan N 2,00
 Waktu siklus Ts3
 - Perataan 1 kali lintasan = Lh : (v x 1000) x 60 T1 0,75 menit
 - Lain-lain T2 1,00 menit
 Ts3 1,75 menit
 Kapasitas Produksi/Jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 111,60 M3
 Ts3 x n
 Koefisien Alat / m3 = 1 : Q3 (E13) 0,0090 Jam
 2.d. TANDEM (E17)
 Kecepatan rata-rata alat v 1,50 Km / jam
 Lebar efektif pemadatan b 1,48 M
 Jumlah lintasan n 8,00 lintasan
 Jumlah lajur lintasan N 2,00
 Lebar overlap bo 0,30 m
 Waktu siklus Ts3
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kapasitas Prod./Jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 64,16 M3
 n
 Koefisien Alat / m3 = 1 : Q4 (E17) 0,0156 Jam
 2.e. WATER TANK TRUCK (E23)
 Volume tangki air V 4,00 M3
 Kebutuhan air / M3 material padat Wc 0,07 M3
 Kapasitas pompa air pa 200,00 liter/menit
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kapasitas Produksi / Jam = pa x Fa x 60 Q5 142,29 M3
 1000 x Wc
 Koefisien Alat / m3 = 1 : Q5 (E23) 0,0070 Jam
 2.f. ALAT BANTU
 Diperlukan alat-alat bantu kecil Lump Sump
 - Sekop = 3 buah
 3. TENAGA
 Produksi menentukan : DUMP TRUCK Q1 10,75 M3/Jam
 Produksi Timbunan / hari = Tk x Q1 Qt 75,24 M3
 Kebutuhan tenaga :
 - Pekerja P 4,00 orang
 - Mandor M 1,00 orang
 Koefisien tenaga / M3 :
 - Pekerja = (Tk x P) : Qt (L01) 0,3722 Jam
 - Mandor = (Tk x M) : Qt (L03) 0,0930 Jam
 4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
 Lihat lampiran.
 Berlanjut ke halaman berikut
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (1) Analisa EI-322
 JENIS PEKERJAAN : Timbunan Tanah
 SATUAN PEMBAYARAN : M3
 Lanjutan
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
 Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
 SATUAN.
 Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
 Rp. 193.581,79 / M3.
 6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
 Masa Pelaksanaan : 5 bulan
 7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
 Volume pekerjaan : 0,00 M3
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 PROYEK Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 No. PAKET KONTRAK XXV
 NAMA PAKET Peningkatan Jalan Onemai-Tanowali
 PROP / KAB / KEC. Sulawesi Tenggara/Wakatobi
 ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (1) PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00 m3
 JENIS PEKERJAAN : Timbunan Tanah TOTAL HARGA (Rp.) : 84.558.460,91 Rp.
 SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 9,56 %
 PERKIRAAN HARGA JUMLAH
 NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 A. TENAGA
 1. Pekerja (L01) Jam 0,3722 8.571,43 3.189,98
 2. Mandor (L03) Jam 0,0930 17.142,86 1.594,99
 4.784,97
 B. BAHAN
 1. Bahan Tanah Timbunan (Quarry)(M04) M3 1,2000 100.000,00 120.000,00
 120.000,00
 C. PERALATAN
 1. Wheel Loader E15 Jam 0,0178 463.957,95 8.281,27
 2. Dump Truck E08 Jam 0,0930 292.151,53 27.182,12
 3. Motor Grader E13 Jam 0,0090 748.532,81 6.707,28
 3. Tandem E17 Jam 0,0156 415.079,72 6.469,02
 4. Water Tanker E23 Jam 0,0070 364.076,93 2.558,77
 5. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00
 51.198,47
 D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 175.983,44
 E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 17.598,34
 F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 193.581,79
 Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
 berat untuk bahan-bahan.
 2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
 terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
 4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
 Analisa EI-322
 JUMLAH HARGA PERALATAN
 JUMLAH HARGA TENAGA
 JUMLAH HARGA BAHAN
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ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh-2.6.8.2 Analisa EI-2.6.8.2
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Tipis Asbuton Butir T 50/20
 SATUAN PEMBAYARAN : M2 (di atas lapis pondasi)
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 FORMULIR STANDAR UNTUK
 I. ASUMSI PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 1 Menggunakan cara mekanik
 2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
 3 Kondisi existing jalan : sedang
 4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 5,00 Km
 5 Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
 6 Tebal Lapis Asbuton padat t 0,023 m
 7 Faktor kehilangan material -Asbuton B50/20 Fh2 1,15 -
 8 Kuantitas penghamparan Asbuton
 - Asbuton B50/20 As1 21,00 Kg/M2
 - Prime Coat PC 0,80 Ltr/M2
 9 Berat Jenis Bahan
 - Asbuton B50/20 D1 1,05 ton/M3
 II. URUTAN KERJA
 1 Permukaan dasar dibersihkan dan disemprot aspal cair dengan aspal sprayer
 2 Aspal dimuat ke dalam Dump Truk manual
 3 Aspal ditebar (manual ) sepanjang lokasi perkerasan yang akan ditangani
 sesuai dengan kebutuhan ketebalan rencana dilanjutkan dengan pemadatan
 dengan menggunakan Tandem Roller (4-6 Ton) minimum 4 lintasan
 III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
 1. BAHAN
 1.a Asbuton B50/20 ={((As1) x Fh2) : D1 23,0000 Kg
 1.b Prime Coat 0,8000 Ltr
 2 ALAT
 Kap. Produksi Pemuatan (manual) Q1 37,3500 M3
 2.b. DUMP TRUCK (E08)
 Kapasitas bak V 6,00 Ton
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kecepatan rata-rata bermuatan v1 40,00 KM / Jam
 Kecepatan rata-rata kosong v2 50,00 KM / Jam
 Waktu Siklus Ts2
 - Waktu muat = V : Q1 x 60 T1 9,64 menit
 - Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60 menit T2 7,50 menit
 - Tuang ke penghampar dan lain-lain T3 7,00 menit
 - Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60 menit T4 6,00 menit
 Ts2 30,14 menit
 Kap. Prod./jam = V x Fa x 60 Q2 9,914 M3
 Ts2
 Koefisien Alat / M2 = 1 : Q2 (E08) 0,1009 Jam
 2.d. TANDEM ROLLER (E17)
 Kecepatan rata-rata alat v 5,00 Km / Jam
 Lebar efektif pemadatan b 1,20 M
 Jumlah lintasan n 6,00 lintasan
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kap. Prod./jam = (v x 1000) x t/2 x b x Fa Q4 19,09 M2
 n
 Koefisien Alat / M2 = 1 : Q4 (E17) 0,0524 Jam
 2.a. ASPHALT SPRAYER (E03)
 Kapasitas Alat V 800,00 liter
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Waktu Siklus (termasuk proses pemanasan) Ts3 2,00 Jam
 Kap. Prod. / jam = V x Fa Q1 332,00 M3
 Ts3
 Koefisien Alat / Ltr = 1 : Q1 (E41) 0,0030 Jam
 Berlanjut ke hal. berikut.
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh-2.6.8.2 Analisa EI-2.6.8.2
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Tipis Asbuton Butir T 50/20
 SATUAN PEMBAYARAN : M2
 Lanjutan
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 2.d. ALAT BANTU
 diperlukan : Lump Sum
 - Kereta dorong = 2 buah
 - Sekop = 3 buah
 - Sapu lidi = 5 buah
 - Lump Breaker = 2 buah
 3. TENAGA
 Produksi menentukan : Man Power (Manual) Q1 37,35 M3/Jam
 Produksi / hari = Tk x Q5 Qt 261,45 M3
 Kebutuhan tenaga :
 - Pekerja P 15,00 orang
 - Mandor M 2,00 orang
 Koefisien Tenaga / M2 :
 - Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) 0,4016 Jam
 - Mandor = (Tk x M) / Qt (L02) 0,0535 Jam
 4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
 Lihat lampiran.
 5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
 Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
 SATUAN.
 Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
 Rp. 120.289,30 / M2.
 6. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
 Masa Pelaksanaan : . . . . . . . . . . . . bulan
 7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
 Volume pekerjaan : 0,00 M2
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 PROYEK Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 No. PAKET KONTRAK XXV
 NAMA PAKET Peningkatan Jalan Onemai-Tanowali
 PROP / KAB / KODYA Sulawesi Tenggara/Wakatobi
 ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh-2.6.8.2 PERKIRAAN VOL. PEK. : 0,00 m2
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Tipis Asbuton Butir T 50/20(di atas lapis pondasi) TOTAL HARGA (Rp.) : 0,00 Rp.
 SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 0,00 %
 PERKIRAAN HARGA JUMLAH
 NO. KOMPONEN SATUAN KUANTITAS SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 A. TENAGA
 1. Pekerja (L01) Jam 0,4016 8.571,43 3.442,34
 2. Mandor (L02) Jam 0,0535 17.142,86 917,96
 4.360,30
 B. BAHAN
 1. Granural Asphalt T 50/20 (M21) Kg 23,0000 1.800,00 41.400,00
 2. Prime Coat Liter 0,8000 14.513,54 11.610,83
 53.010,83
 C. PERALATAN
 1. Dump Truck E08 Jam 0,1009 292.151,53 29.467,95
 2. Asphal Sprayer E03 Jam 0,0030 90.145,29 271,52
 3. Tnd. Roller E17 Jam 0,0524 415.079,72 21.743,31
 4. Alat Bantu Ls 1,0000 500,00 500,00
 51.982,78
 D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 109.353,91
 E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 10.935,39
 F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 120.289,30
 Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
 berat untuk bahan-bahan.
 2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan
 dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali
 terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
 4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
 Analisa EI-2.6.8.2
 JUMLAH HARGA TENAGA
 JUMLAH HARGA BAHAN
 JUMLAH HARGA PERALATAN

Page 14
                        

ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh.1.5.1 Analisa EI-1.5.1
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Batu Kapur (Bahu Jalan)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 I. ASUMSI
 1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)
 2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
 3 Kondisi existing jalan : sedang
 4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 5,00 KM
 5 Tebal rata2 t 0,150 M
 6 Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
 7 Berat isi padat Bip 1,81 -
 8 Berat isi agregat Bil 1,51 Ton/M3
 9 Faktor kehilangan Fh 1,05
 II. URUTAN KERJA
 1 Wheel Loader memuat agregat ke dump truck di quarry
 2 Dump Truck mengangkut agregat ke lokasi pekerjaan dihampar dengan motor
 gradder
 3 Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratoy roller
 selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level
 4 Permukaan hamparan dengan alat bantu
 III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
 1. BAHAN
 Material Batu Kapur hasil produksi di quarry
 setiap 1 M3 agregat padat diperlukan : 1 (Bip/Bil) x Fh (M28) 1,2586 M3
 2. ALAT
 2.a. WHEEL LOADER (E15)
 Kapasitas bucket V 1,50 M3
 Faktor bucket Fb 0,85 -
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Waktu Siklus Ts1
 - Memuat, menuang, kembali T1 1,00 menit
 - Menunggu, dan lain lain T2 0,50 menit
 Ts1 1,50 menit
 Kap. Prod. / jam = Q1 35,28 M3
 Ts1
 Koefisien Alat/M3 = 1 : Q1 (E15) 0,0283 Jam
 2.b. DUMP TRUCK (DT) (E09)
 Kapasitas bak V 6,00 Ton
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,80 -
 Kecepatan rata-rata bermuatan v1 20,00 KM / Jam
 Kecepatan rata-rata kosong v2 30,00 KM / Jam
 Waktu Siklus Ts2
 - Mengisi Bak = (V x 60)/(Q1 x Bj) T1 6,76 menit
 - Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 15,00 menit
 - Tunggu + dump + Putar T3 7,00 menit
 - Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 10,00 menit
 Ts2 38,76 menit
 Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 7,4306 M3
 Ts2
 Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2= 1 : Q2 (E09) 0,1346 Jam
 2.c. MOTOR GRADER (E13)
 Panjang hamparan Lh 50,00 M
 Lebar efektif kerja blade b 1,20 M
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kecepatan rata-rata alat v 4,00 KM/jam
 Jumlah lintasan n 6,00 lintasan 1 x pp
 Lajur lintasan N 3,00
 Lebar Overlap bo 0,30 M
 Waktu Siklus : Ts3
 - Perataan 1 lintasan = Lh : (v x 1000) x 60 T1 0,75 menit
 - Lain-lain T2 1,00 menit
 Ts3 1,75 menit
 Berlanjut ke halaman berikut
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
 V x Fb x Fa x 60
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ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh.1.5.1 Analisa EI-1.5.1
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Batu Kapur (Bahu Jalan)
 SATUAN PEMBAYARAN : M3
 Lanjutan
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 Kap. Prod. / jam = Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 Q3 106,71 M3
 n x Ts3
 Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3 (E13) 0,0094 jam
 2.d. VIBRATOR ROLLER (E19)
 Kecepatan rata-rata alat v 4,00 Km / Jam
 Lebar efektif pemadatan b 1,48 M
 Jumlah lintasan n 8,00 lintasan
 Lajur lintasan N 3,00
 Lebar Overlap bo 0,30 M
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kapasitas Prod./Jam = (v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa Q4 239,04 M3
 n
 Koefisien Alat / M3 = 1 : Q4 (E19) 0,0042 Jam
 2.e. ALAT BANTU
 diperlukan setiap : 75,00 M3 pekerjaan Lump Sum
 - Kereta dorong = 3 buah
 - Sekop = 5 buah
 - Sapu = 5 buah
 - Sikat = 3 buah
 - Karung = 5 buah
 - Cerek Aspal = 3 buah
 - Kaleng Aspal = 3 buah
 3. TENAGA
 Produksi menentukan (Produksi Wheel Loader) Q1 35,28 M3/Jam
 Produksi Lapen / hari = Q1 x Tk Qt 246,93 M3
 Kebutuhan tenaga :
 - Pekerja P 15,00 orang
 - Mandor M 2,00 orang
 Koefisien Tenaga / M3 :
 - Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) 0,4252 Jam
 - Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) 0,0567 Jam
 4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
 Lihat lampiran.
 5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
 Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKEMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
 SATUAN.
 Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
 Rp. 264.675,44 / M2.
 6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
 Masa Pelaksanaan : bulan
 7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
 Volume pekerjaan : 98,00 M2
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 PROYEK Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 NAMA PAKET XXV
 PROP / KAB / KODYA Sulawesi Tenggara/Wakatobi
 ITEM PEMBAYARAN NO. : Skh.1.5.1 PERKIRAAN VOL. PEK. : 98,00 M2
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Batu Kapur (Bahu Jalan) TOTAL HARGA : 25.938.193,30 Rp.
 SATUAN PEMBAYARAN : M3 % THD. BIAYA PROYEK : 3,23 %
 HARGA JUMLAH
 NO. KOMPONEN SATUAN SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 A. TENAGA
 1. Pekerja (L01) Jam 0,4252 8.571,43 3.644,83
 2. Mandor (L03) Jam 0,0567 17.142,86 971,96
 4.616,79
 B. BAHAN LOKAL
 1. Material Batu Kapur hasil produksi di quarry(M09) M3 1,2586 152.419,28 191.836,32
 191.836,32
 C. PERALATAN
 1. Dump Truck E08 Jam 0,1346 292.151,53 39.317,33
 2. Motor Grader E16 Jam 0,0094 322.539,50 3.022,46
 3. Vibratory Roller E19 Jam 0,0042 435.323,99 1.821,13
 44.160,93
 D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 240.614,04
 E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 24.061,40
 F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 264.675,44
 Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
 berat untuk bahan-bahan.
 2 Kuantitas satuan adalah kuantitas setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor
 mata pembayaran.
 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
 4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
 Analisa EI-1.5.1
 PERKIRAAN
 KUANTITAS
 JUMLAH HARGA TENAGA
 JUMLAH HARGA BAHAN
 JUMLAH HARGA PERALATAN

Page 17
                        

ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.6.1 Analisa EI-6.6.3
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Macadam
 SATUAN PEMBAYARAN : M2
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 I. ASUMSI
 1 Menggunakan alat berat (cara mekanik)
 2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan
 3 Kondisi existing jalan : sedang
 4 Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan L 5,00 KM
 5 Tebal rata2 t 0,055 M
 6 Jam kerja efektif per-hari Tk 7,00 Jam
 7 Faktor pemadatan - Agregat Fh1 1,05 -
 Fator kehilangan - Aspal Fh2 1,01 -
 8 Komposisi campuran Lapen (spesifikasi) :
 - Batu Pokok Ak 100,00 Kg/M2
 - Batu Pengunci Ap1 18,00 Kg/M2
 - Pasir Kasar Ap2 10,00 Kg/M2
 9 Berat jenis bahan :
 - Agregat D1 1,85 ton / M3
 - Aspal D2 1,01 ton / M3
 II. URUTAN KERJA
 1 Agregat pokok dimuat ke dalam Dump Truck
 (di Base Camp)
 2 Agregat pokok ditebarkan (manual) sesuai tebal yang
 diperlukan dan dipadatkan dengan Three Wheel
 Roller (6-8 Ton) minimum 6 lintasan
 3 Aspal dihampar di atas agregat kasar yang telah
 diratakan secara manual
 4 Agregat Pengunci ditebarkan dan dipadatkan dengan
 cara yang sama dengan pemadatan agregat kasar
 5 Setelah dipadatkan , kemudian dilanjutkan dengan penghamparan agregat
 penutup dan dipadatkan.
 III. PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA
 1. BAHAN
 1.a. Batu Pokok 5/7 = {(Ak/1000 : t M3) x Fh1} : D1 M74a 0,0568 M3
 1.b. Batu Pengunci 2/3 = {(Ap1/1000 : t M3) x Fh1} : D1 M74b 0,0102 M3
 2. ALAT
 2.a. WHEEL LOADER (E15)
 Kapasitas bucket V 1,50 M3
 Faktor bucket Fb 0,90 -
 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -
 Waktu Siklus Ts1
 - Memuat, menuang, kembali T1 1,00 menit
 - Menunggu, dan lain lain T2 0,50 menit
 Ts1 1,50 menit
 Berlanjut ke halaman berikut
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
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ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.6.1 Analisa EI-6.6.3
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Macadam
 SATUAN PEMBAYARAN : M2
 Lanjutan
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KETERANGAN
 Kap. Prod. / jam = Q1 37,35 M3
 Ts1
 Koefisien Alat/M3 = 1 : Q1 (E15) 0,0268 Jam
 2.b. DUMP TRUCK (DT) (E09)
 Kapasitas bak V 6,00 Ton
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kecepatan rata-rata bermuatan v1 40,00 KM / Jam
 Kecepatan rata-rata kosong v2 50,00 KM / Jam
 Waktu Siklus Ts2
 - Mengisi Bak = V : Q1 x 60 T1 9,64 menit
 - Angkut = (L : v1) x 60 menit T2 7,50 menit
 - Tunggu + dump + Putar T3 7,00 menit
 - Kembali = (L : v2) x 60 menit T4 6,00 menit
 Ts2 30,14 menit
 Kap.Prod. / jam = V x Fa x 60 Q2 9,9142 M3
 Ts2
 Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2= 1 : Q2 (E09) 0,1009 Jam
 2.c. THREE WHEEL ROLLER (E16)
 Kecepatan rata-rata alat v 4,00 Km / Jam
 Lebar efektif pemadatan b 1,90 M
 Jumlah lintasan n 12,00 lintasan 2 fase @ 6 lintas
 Faktor Efisiensi alat Fa 0,83 -
 Kap. Prod. / jam = (v x 1000) x b x t x Fa Q3 28,91 M3
 n
 Koefisien Alat / M3 = 1 : Q3 (E16) 0,0346 Jam
 2.e. ALAT BANTU
 diperlukan setiap : 75,00 M3 pekerjaan Lump Sum
 - Kereta dorong = 3 buah
 - Sekop = 5 buah
 - Sapu = 5 buah
 - Sikat = 3 buah
 - Karung = 5 buah
 - Cerek Aspal = 3 buah
 - Kaleng Aspal = 3 buah
 3. TENAGA
 Produksi menentukan (Produksi Wheel Loader) Q1 37,35 M3/Jam
 Produksi Lapen / hari = Q1 x Tk Qt 261,45 M3
 Kebutuhan tenaga :
 - Pekerja P 15,00 orang
 - Mandor M 2,00 orang
 Koefisien Tenaga / M3 :
 - Pekerja = (Tk x P) / Qt (L01) 0,4016 Jam
 - Mandor = (Tk x M) / Qt (L03) 0,0535 Jam
 4. HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT
 Lihat lampiran.
 5. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
 Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKEMAN ANALISA MASING-MASING HARGA
 SATUAN.
 Didapat Harga Satuan Pekerjaan :
 Rp. 79.640,60 / M2.
 6. MASA PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN
 Masa Pelaksanaan : bulan
 7. VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN
 Volume pekerjaan : 2.800,00 M2
 URAIAN ANALISA HARGA SATUAN
 V x Fb x Fa x 60
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FORMULIR STANDAR UNTUK
 PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
 PROYEK Peningkatan Str. Jalan dan Jembatan Kabupaten Wakatobi T.A. 2013
 NAMA PAKET XXV
 PROP / KAB / KODYA Peningkatan Jalan Onemai-Tanowali
 ITEM PEMBAYARAN NO. : 6.6.1 PERKIRAAN VOL. PEK. : 2.800,00 M2
 JENIS PEKERJAAN : Lapis Pondasi Macadam TOTAL HARGA : 222.993.678,18 Rp.
 SATUAN PEMBAYARAN : M2 % THD. BIAYA PROYEK : 27,74 %
 HARGA JUMLAH
 NO. KOMPONEN SATUAN SATUAN HARGA
 (Rp.) (Rp.)
 A. TENAGA
 1. Pekerja (L01) Jam 0,4016 8.571,43 3.442,34
 2. Mandor (L03) Jam 0,0535 17.142,86 917,96
 4.360,30
 B. BAHAN LOKAL
 1. Agregat Kasar (Lokal) (M24) M3 0,0568 409.363,04 23.234,12
 2. Agregat Kasar (Lokal) (M25) M3 0,0102 409.363,04 4.182,14
 27.416,26
 C. PERALATAN
 1. Dump Truck E08 Jam 0,1009 292.151,53 29.467,95
 2. Three Whell Roller E16 Jam 0,0346 322.539,50 11.156,03
 40.623,99
 D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 72.400,54
 E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 7.240,05
 F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 79.640,60
 Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran
 berat untuk bahan-bahan.
 2 Kuantitas satuan adalah kuantitas setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor
 mata pembayaran.
 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
 4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN
 yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.
 JUMLAH HARGA BAHAN
 JUMLAH HARGA PERALATAN
 Analisa EI-6.6.3
 PERKIRAAN
 KUANTITAS
 JUMLAH HARGA TENAGA
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan ASPHALT SPRAYER E03
 2. Tenaga Pw 4,0 HP
 3. Kapasitas Cp 850,0 Liter
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 180.000.000 Rupiah
 5 Kapastas tangki aspal Ca 850 Liter
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 18.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 24.163,56 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 180,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 24.343,56 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 6.720,00 Rupiah
 Bahan Bakar Pemanas Aspal = 1/1000 *Ca*Ms H3 11.900,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 4.485,30 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 7.875 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 11.250,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 65.801,73 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 90.145,29 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan COMPRESSOR 4000-6500 L\M E05
 2. Tenaga Pw 60,0 HP
 3. Kapasitas Cp 5.000,0 CPM/(L/m)
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 140.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 14.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 18.793,88 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 140,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 18.933,88 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 100.800,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 67.279,50 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 6.125
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 8.750,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 206.525,93 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 225.459,81 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan DUMP TRUCK 3.5 TON E08
 2. Tenaga Pw 100,0 HP
 3. Kapasitas Cp 6,0 Ton
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 300.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 30.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 40.272,60 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 300,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 40.572,60 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 84.000,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 112.132,50 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 13.125
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 18.750,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 251.578,93 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 292.151,53 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir / Mekanik U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir / Pmb.Mekanik U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 7.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan MOTOR GRADER >100 HP E13
 2. Tenaga Pw 135,0 HP
 3. Kapasitas Cp 10.800,0 -
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 1.436.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 143.600.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 192.771,51 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 1.436,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 194.207,51 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 226.800,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 151.378,88 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 62.825 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 89.750,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 554.325,30 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 748.532,81 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15
 2. Tenaga Pw 96,0 HP
 3. Kapasitas Cp 1,5 M3
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 710.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 71.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 95.311,82 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 710,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 96.021,82 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 161.280,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 107.647,20 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 31.063 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 44.375,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 367.936,13 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 463.957,95 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan THREE WHEEL ROLLER 6-8 T E16
 2. Tenaga Pw 55,0 HP
 3. Kapasitas Cp 8,0 Ton
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 600.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 60.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 80.545,20 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 600,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 81.145,20 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 92.400,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 61.672,88 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 26.250 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 37.500,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 241.394,30 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 322.539,50 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan TANDEM ROLLER 6-8 T. E17
 2. Tenaga Pw 82,0 HP
 3. Kapasitas Cp 8,1 Ton
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 670.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 67.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 89.942,14 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 670,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 90.612,14 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 137.760,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 91.948,65 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 29.313 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 41.875,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 324.467,58 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 415.079,72 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan WATER TANKER 3000-4500 L. E23
 2. Tenaga Pw 100,0 HP
 3. Kapasitas Cp 4.000,0 Liter
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 250.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 25.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 33.560,50 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 250,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 33.810,50 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 168.000,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 112.132,50 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 10.938 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 15.625,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 330.266,43 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 364.076,93 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan STONE CRUSHER E21
 2. Tenaga Pw 120,0 HP
 3. Kapasitas Cp 15,0 T/Jam
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 200.000.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 20.000.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 26.848,40 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 200,00 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 27.048,40 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 201.600,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 134.559,00 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 8.750 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 12.500,00 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 2 Orang / Jam ) x U2 M 21.428,57 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 391.694,71 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 418.743,11 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan

Page 29
                        

URAIAN ANALISA ALAT
 No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.
 A. URAIAN PERALATAN
 1. Jenis Peralatan VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19
 2. Tenaga Pw 82,0 HP
 3. Kapasitas Cp 7,050 Ton
 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun
 b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam
 c. Harga Alat B 753.830.000 Rupiah
 B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA
 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 75.383.000 Rupiah
 2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A D 0,29832 -
 (1 + i)^A - 1
 3. Biaya Pasti per Jam :
 a. Biaya Pengembalian Modal = ( B - C ) x D E 101.195,65 Rupiah
 W
 b. Asuransi, dll = 0,002 x B F 753,83 Rupiah
 W
 Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 101.949,48 Rupiah
 C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA
 1. Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms H 137.760,00 Rupiah
 2. Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp I 91.948,65 Rupiah
 Biaya bengkel (6.25% dan 8.75%) x B J 32.980 Rupiah
 W
 3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 47.114,38 Rupiah
 perbaikan = W
 4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 12.857,14 Rupiah
 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 10.714,29 Rupiah
 Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 333.374,52 Rupiah
 D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 435.323,99 Rupiah
 E. LAIN - LAIN
 1. Tingkat Suku Bunga i 15,00 % / Tahun
 2. Upah Operator / Sopir U1 12.857,14 Rp./Jam
 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 10.714,29 Rp./Jam
 4. Bahan Bakar Bensin Mb 8.000,00 Liter
 5. Bahan Bakar Solar Ms 14.000,00 Liter
 6. Minyak Pelumas Mp 44.853,00 Liter
 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi
 Biaya Pekerjaan
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